

入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号 水第26号
2 入札件名 上之保鳥屋市配水及び給水管布設替工事
3 工事(業務・納品)場所 関市上之保鳥屋市 地内
4 入札年月日 令和6年7月24日
5 予定価格 金 12,501,500円(事前公表)
6 最低制限価格 金 11,207,900円
7 調査基準価格 金 = 円
8 失格判断基準価格 金 = 円
9 選定理由 工事の種類:水道施設工事
10 入札状況

業者名	入札書記載金額						決定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
三和住宅設備 株式会社	3	11,148,000					
株式会社 長沼水道工業所		辞退					
有限会社 シンエイ設備	2	11,145,000					
(株)石原設備	1	11,020,000					落札

- 11 開札結果 落札価格 12,122,000円 (うち税 1,102,000円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
(株)石原設備
12 工期 令和6年7月30日 ~ 令和6年11月8日

入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号 都工 第 3 号
2 入札件名 都市構造再編集集中支援事業 遊歩道整備工事
3 工事(業務・納品)場所 関市常盤町 他 地内
4 入札年月日 令和 6年 7月24日
5 予定価格 金 57,359,500 円 (事後公表・非公表)
6 最低制限価格 金 = 円
7 調査基準価格 金 51,645,000 円
8 失格判断基準価格 金 49,094,100 円
9 選定理由 工事の種類:舗装工事
10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設 株式会社	1	52,000,000					落札
双葉建設 (株)		辞退					
株式会社 関元組	2	52,700,000		予定価格超過			
株式会社 野田建設	3	53,000,000		予定価格超過			
(株) 新東建設	4	53,200,000		予定価格超過			

- 11 開札結果 落札価格 57,200,000円 (うち税 5,200,000円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
青協建設 株式会社
12 工 期 令和 6年 7月30日 ~ 令和 7年 2月19日