

# 入札結果状況書

- 1 仕様書番号 し尿 第 23 号  
2 入札件名 <千疋 コミプラ>処理場N o. 2ばっ気装置更新工事  
3 工事(業務・納品)場所 関市千疋 地内  
4 入札年月日 令和 6年11月13日  
5 予定価格 金 4,394,500 円(事前公表)  
6 最低制限価格 金 = 円  
7 調査基準価格 金 = 円  
8 失格判断基準価格 金 = 円  
9 選定理由 工事の種類:機械器具設置工事  
入札参加者名簿より、技術的適性のある業者を選定  
10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
株式会社 カミノ		辞退					
株式会社 西原環境 中部支店	1	3,850,000					落札
寿美工業 株式会社 岐阜営業所		辞退					
メタウォーター 株式会社 営業本部 中日本営業部		辞退					
(株)千代田組 中部支店		辞退					
北研工業 株式会社	2	3,940,000					

- 11 開 札 結 果 落札価格 4,235,000円 (うち税 385,000円 )  
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)  
落札業者  
株式会社 西原環境 中部支店

- 12 工 期 令和 6年11月21日 ~ 令和 7年 3月14日

# 入札結果状況書

- 1 仕様書番号 土木 第 10 号  
2 入札件名 谷戸橋（洞戸）PCB撤去工事  
3 工事（業務・納品）場所 関市洞戸高賀 地内  
4 入札年月日 令和 6年11月13日  
5 予定価格 金 30,144,400 円（事後公表・非公表）  
6 最低制限価格 金 26,648,600 円  
7 調査基準価格 金 = 円  
8 失格判断基準価格 金 = 円  
9 選定理由 工事の種類:とび・土工・コンクリート工事  
入札参加者名簿より、市内業者から選定  
10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設 株式会社	6	28,000,000		予定価格超過			
株式会社 野田建設	2	27,600,000		予定価格超過			
株式会社 関元組	8	28,300,000		予定価格超過			
株式会社 新東建設		辞退					
株式会社 田下建設	2	27,600,000		予定価格超過			
株式会社 横田工務店		辞退					
株式会社 長屋組	1	27,000,000					落札
有限会社 フジケン土木	5	27,800,000		予定価格超過			
株式会社 アイジェクト		辞退					
株式会社 葵組	4	27,700,000		予定価格超過			
西尾工務店	7	28,030,000		予定価格超過			

- 11 開 札 結 果 落札価格 29,700,000 円（うち税 2,700,000 円）  
（落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。）

落札業者  
株式会社 長屋組

- 12 工 期 令和 6年11月21日 ～ 令和 7年 7月13日

# 入札結果状況書

- 1 仕様書番号 土木 第 11 号  
 2 入札件名 門原橋PCB撤去工事  
 3 工事(業務・納品)場所 関市下之保 地内  
 4 入札年月日 令和 6年11月13日  
 5 予定価格 金 31,769,100円(事後公表・非公表)  
 6 最低制限価格 金 28,107,200円  
 7 調査基準価格 金 = 円  
 8 失格判断基準価格 金 = 円  
 9 選定理由 工事の種類:とび・土工・コンクリート工事  
 入札参加者名簿より、市内業者から選定  
 10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設 株式会社	3	29,500,000		予定価格超過			
株式会社 野田建設	3	29,500,000		予定価格超過			
株式会社 関元組	7	30,000,000		予定価格超過			
株式会社 新東建設		辞退					
株式会社 田下建設		辞退					
株式会社 横田工務店		辞退					
株式会社 長屋組	6	29,600,000		予定価格超過			
有限会社 フジケン土木	2	29,300,000		予定価格超過			
株式会社 アイジェクト		辞退					
株式会社 和座工務店	1	28,500,000					落札
有限会社 土屋土建	3	29,500,000		予定価格超過			
株式会社 加藤工務店		辞退					

- 11 開 札 結 果 落札価格 31,350,000円 (うち税 2,850,000円 )  
 (落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)  
 落札業者  
 株式会社 和座工務店

- 12 工 期 令和 6年11月21日 ~ 令和 7年 7月13日

# 入札結果状況書

- 1 仕様書番号 土木 第 13 号  
 2 入札件名 小洞橋他PCB撤去工事  
 3 工事(業務・納品)場所 関市上之保 地内  
 4 入札年月日 令和 6年11月13日  
 5 予定価格 金 34,806,200 円 (事後公表・非公表)  
 6 最低制限価格 金 30,758,200 円  
 7 調査基準価格 金 = 円  
 8 失格判断基準価格 金 = 円  
 9 選定理由 工事の種類:とび・土工・コンクリート工事  
 入札参加者名簿より、市内業者から選定  
 10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設 株式会社	4	32,500,000		予定価格超過			
株式会社 野田建設	3	31,900,000		予定価格超過			
株式会社 関元組	4	32,500,000		予定価格超過			
株式会社 新東建設		辞退					
株式会社 田下建設		辞退					
株式会社 横田工務店	1	31,000,000					落札
株式会社 長屋組	7	34,800,000		予定価格超過			
有限会社 フジケン土木	2	31,500,000					
株式会社 アイジェクト		辞退					
株式会社 和座工務店		辞退					
有限会社 土屋土建	6	32,800,000		予定価格超過			
株式会社 加藤工務店		辞退					

- 11 開 札 結 果 落札価格 34,100,000円 (うち税 3,100,000円 )  
 (落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)  
 落札業者  
 株式会社 横田工務店

- 12 工 期 令和 6年11月21日 ~ 令和 7年 7月13日

# 入札結果状況書

- 1 仕様書番号 土木 第 27 号  
2 入札件名 西川橋PCB撤去工事  
3 工事(業務・納品)場所 関市洞戸通元寺 地内  
4 入札年月日 令和 6年11月13日  
5 予定価格 金 39,519,700 円 (事後公表・非公表)  
6 最低制限価格 金 35,068,000 円  
7 調査基準価格 金 = 円  
8 失格判断基準価格 金 = 円  
9 選定理由 工事の種類:とび・土工・コンクリート工事  
入札参加者名簿より、市内業者から選定  
10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設 株式会社	6	36,500,000		予定価格超過			
株式会社 野田建設	3	36,200,000		予定価格超過			
株式会社 関元組	7	37,000,000		予定価格超過			
株式会社 新東建設		辞退					
株式会社 田下建設	2	36,100,000		予定価格超過			
株式会社 横田工務店		辞退					
株式会社 長屋組	1	35,600,000					落札
有限会社 フジケン土木	5	36,350,000		予定価格超過			
株式会社 アイジェクト		辞退					
株式会社 葵組	3	36,200,000		予定価格超過			
西尾工務店	7	37,000,000		予定価格超過			

- 11 開 札 結 果 落札価格 39,160,000 円 (うち税 3,560,000 円 )  
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)

落札業者  
株式会社 長屋組

- 12 工 期 令和 6年11月21日 ~ 令和 7年 7月13日

# 入札結果状況書

- 1 仕様書番号 土維 第 85 号  
2 入札件名 側溝補修 広見 (3-209号線) 側溝補修工事  
3 工事(業務・納品)場所 関市広見 地内  
4 入札年月日 令和 6年11月13日  
5 予定価格 金 3,205,400 円 (事前公表)  
6 最低制限価格 金 = 円  
7 調査基準価格 金 = 円  
8 失格判断基準価格 金 = 円  
9 選定理由 工事の種類: 土木一式工事  
入札参加者名簿より、市内業者から選定  
10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
有限会社 広見建設	1	2,800,000					落札
中村基礎工業 株式会社	3	2,890,000					
古川建設 株式会社		辞退					
株式会社 d a i t o	4	2,914,000					
株式会社 大和工務店		入札書不着					
有限会社 和田組	5	3,200,000		予定価格超過			
有限会社 丸武建設	2	2,860,000					

- 11 開 札 結 果 落札価格 3,080,000円 (うち税 280,000円 )  
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)

落札業者  
有限会社 広見建設

- 12 工 期 令和 6年11月21日 ~ 令和 7年 3月10日

# 入札結果状況書

- 1 仕様書番号 土維 第 86 号  
2 入札件名 維持補修 稲口（1-445号線）側溝設置工事  
3 工事（業務・納品）場所 関市稲口 地内  
4 入札年月日 令和 6年11月13日  
5 予定価格 金 4,093,100 円（事前公表）  
6 最低制限価格 金 = 円  
7 調査基準価格 金 = 円  
8 失格判断基準価格 金 = 円  
9 選定理由 工事の種類: 土木一式工事  
入札参加者名簿より、市内業者から選定  
10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
株式会社 サカエ		辞退					
有限会社 イースト	1	3,600,000					落札
塚原土木 株式会社	3	3,680,000					
株式会社 d a i t o	4	3,721,000					
有限会社 和田組	5	4,090,000		予定価格超過			
有限会社 丸武建設	2	3,670,000					
株式会社 佐久間組		入札書不着					

- 11 開 札 結 果 落札価格 3,960,000円（うち税 360,000円）  
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)

落札業者  
有限会社 イースト

- 12 工 期 令和 6年11月21日 ～ 令和 7年 3月10日

# 入札結果状況書

- 1 仕様書番号 土維 第 89 号  
2 入札件名 東巾（1-246号線）排水管修繕  
3 工事（業務・納品）場所 関市中 地内  
4 入札年月日 令和 6年11月13日  
5 予定価格 金 3,864,300 円（事前公表）  
6 最低制限価格 金 = 円  
7 調査基準価格 金 = 円  
8 失格判断基準価格 金 = 円  
9 選定理由 工事の種類: 土木一式工事  
入札参加者名簿より、市内業者から選定  
10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
中村基礎工業 株式会社	2	3,480,000					
株式会社 サカエ	1	3,400,000					落札
古川建設 株式会社		辞退					
株式会社 d a i t o	4	3,513,000					
株式会社 大和工務店		入札書不着					
有限会社 和田組	5	3,860,000		予定価格超過			
有限会社 丸武建設	2	3,480,000					
株式会社 佐久間組		入札書不着					

- 11 開 札 結 果 落札価格 3,740,000円（うち税 340,000円）  
（落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。）

落札業者  
株式会社 サカエ

- 12 工 期 令和 6年11月21日 ～ 令和 7年 3月10日



# 入札結果状況書

- 1 仕様書番号 管 第 68 号  
2 入札件名 総合体育館 地下プール更衣室改修工事  
3 工事(業務・納品)場所 関市若草通2丁目1番地  
4 入札年月日 令和 6年11月13日  
5 予定価格 金 13,211,000 円 (事前公表)  
6 最低制限価格 金 12,007,600 円  
7 調査基準価格 金 = 円  
8 失格判断基準価格 金 = 円  
9 選定理由 工事の種類:建築一式工事  
入札参加者名簿より、市内業者から選定  
10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
有限会社 三輪塗装		辞退					
株式会社 柴田組		辞退					
有限会社 すずや		入札書不着					
森建築	1	11,950,000					落札
結屋 株式会社		入札書不着					
有限会社 波多野建設	2	11,980,000					
名古屋路建築 株式会社		辞退					

- 11 開 札 結 果 落札価格 13,145,000円 (うち税 1,195,000円 )  
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)

落札業者  
森建築

- 12 工 期 令和 6年11月21日 ~ 令和 7年 3月14日

# 入札結果状況書

- 1 仕様書番号 集水 第 22 号  
2 入札件名 <農集 志津>P - 1 中継ポンプ更新工事  
3 工事(業務・納品)場所 関市志津野 地内  
4 入札年月日 令和 6年11月13日  
5 予定価格 金 2,121,900 円 (事前公表)  
6 最低制限価格 金 = 円  
7 調査基準価格 金 = 円  
8 失格判断基準価格 金 = 円  
9 選定理由 工事の種類:機械器具設置工事  
入札参加者名簿より、技術的適性のある業者を選定  
10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
美濃設備 株式会社 関支店	4	1,880,000					
中央清掃 株式会社	1	1,830,000					落札
有限会社 関環境サービス	3	1,871,000					
有限会社 梅村総業	2	1,851,000					
中部クリーン 株式会社	4	1,880,000					
松村工業 株式会社		辞退					

- 11 開 札 結 果 落札価格 2,013,000円 (うち税 183,000円 )  
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)  
落札業者  
中央清掃 株式会社

- 12 工 期 令和 6年11月21日 ~ 令和 7年 5月 7日

# 入札結果状況書

- 1 仕様書番号 集水 第 23 号  
2 入札件名 <農集 武中> F - 4 0 中継ポンプ更新工事  
3 工事(業務・納品)場所 関市中之保 地内  
4 入札年月日 令和 6年11月13日  
5 予定価格 金 3,157,000 円 (事前公表)  
6 最低制限価格 金 = 円  
7 調査基準価格 金 = 円  
8 失格判断基準価格 金 = 円  
9 選定理由 工事の種類:機械器具設置工事  
入札参加者名簿より、技術的適性のある業者を選定  
10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
美濃設備 株式会社 関支店	1	2,700,000					落札
中央清掃 株式会社	5	2,800,000					
有限会社 関環境サービス	3	2,780,000					
有限会社 梅村総業	2	2,756,000					
中部クリーン 株式会社	4	2,790,000					
朝日設備工業 (株)	6	2,860,000					

- 11 開 札 結 果 落札価格 2,970,000円 (うち税 270,000円 )  
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)  
落札業者  
美濃設備 株式会社 関支店

- 12 工 期 令和 6年11月21日 ~ 令和 7年 3月14日

# 入札結果状況書

- 1 仕様書番号 農委 第 15 号  
2 入札件名 農業施設維持管理業務委託（旧関）その2  
3 工事（業務・納品）場所 関市旧関 地内  
4 入札年月日 令和 6年11月13日  
5 予定価格 金 = 円  
6 最低制限価格 金 = 円  
7 調査基準価格 金 = 円  
8 失格判断基準価格 金 = 円  
9 選定理由 =  
10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
有限会社 丸喜玉田工業	3	5,250,000					
中村基礎工業 株式会社	2	5,150,000					
株式会社 サカエ	1	4,940,000					落札
有限会社 小林組		辞退					
株式会社 d a i t o		辞退					
古川建設 株式会社		辞退					

- 11 開 札 結 果 落札価格 5,434,000円 （うち税 494,000円 ）  
（落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。）  
落札業者  
株式会社 サカエ

- 12 業 務 期 間 令和 6年11月21日 ～ 令和 7年 3月14日

# 入札結果状況書

- 1 仕様書番号 選 第 31 号  
2 入札件名 岐阜県知事選挙 ポスター掲示場設置業務委託  
3 工事(業務・納品)場所 関市内一円  
4 入札年月日 令和 6年11月13日  
5 予定価格 金 = 円  
6 最低制限価格 金 = 円  
7 調査基準価格 金 = 円  
8 失格判断基準価格 金 = 円  
9 選 定 理 由 =  
10 入 札 状 況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設(株)	1	4,100,000					落札
株式会社 新東建設	2	4,250,000					
株式会社 野田建設	3	4,300,000					
亀山建設 株式会社	4	4,500,000					
株式会社 山佐組	4	4,500,000					

- 11 開 札 結 果 落札価格 4,510,000円 (うち税 410,000円 )  
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)  
落札業者  
青協建設(株)  
12 業 務 期 間 令和 6年11月21日 ~ 令和 7年 1月30日

# 入札結果状況書

- 1 仕様書番号 下水 第 36 号  
2 入札件名 <公共>北福野町地内污水管布設工事  
3 工事(業務・納品)場所 関市北福野町 地内  
4 入札年月日 令和 6年11月13日  
5 予定価格 金 3,630,000 円 (事前公表)  
6 最低制限価格 金 = 円  
7 調査基準価格 金 = 円  
8 失格判断基準価格 金 = 円  
9 選定理由 工事の種類:土木一式工事  
入札参加者名簿より、市内業者から選定  
10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
株式会社 サカエ		辞退					
有限会社 イースト		辞退					
株式会社 柴田組		辞退					
株式会社 d a i t o		辞退					
有限会社 小林組		辞退					
有限会社 和田組		辞退					
有限会社 丸武建設		辞退					
株式会社 佐久間組		入札書不着					

- 11 開 札 結 果 落札価格 円 (うち税 円 )  
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)  
落札業者  
不調
- 12 工 期 令和 6年11月21日 ~ 令和 7年 2月28日

# 入札結果状況書

- 1 仕様書番号 土維 第 84 号  
2 入札件名 肥田瀬（幹1-6号線）側溝修繕  
3 工事（業務・納品）場所 関市肥田瀬 地内  
4 入札年月日 令和 6年11月13日  
5 予定価格 金 4,978,600 円（事前公表）  
6 最低制限価格 金 = 円  
7 調査基準価格 金 = 円  
8 失格判断基準価格 金 = 円  
9 選定理由 工事の種類: 土木一式工事  
入札参加者名簿より、市内業者から選定  
10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
株式会社 サカエ		辞退					
有限会社 イースト		辞退					
株式会社 柴田組		辞退					
塚原土木 株式会社		辞退					
小澤兄弟重機 株式会社		辞退					
株式会社 d a i t o		辞退					
有限会社 小林組		辞退					
有限会社 和田組		辞退					
有限会社 丸武建設		辞退					

- 11 開 札 結 果 落札価格 円（うち税 円）  
（落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。）  
落札業者  
不調
- 12 工 期 令和 6年11月21日 ～ 令和 7年 3月10日